采购项目要求
一、采购项目概况
泸州市人民医院为满足日常工作需要，现拟通过价格谈判采购一家供应商进行泸州市人民医院（沙茜院区、市府路院区、传染病院区）电力系统预防性试验和泸州市人民医院沙茜院区柴油发电机维保服务。采购项目预算配电系统预防性试验项目77000元，柴油发电机维护保养项目22000元。
服务内容、要求、标准

（一）泸州市人民医院配电系统预防性试验采购项目

1.服务需求
1.1项目参数
泸州市人民医院现有市府路院区、沙茜院区、传染病院区三个院区，共设有十六台电力变压器。详见表1：

表1：泸州市人民医院电力变压器统计表
	院区
	变压器容量
	数量
	变压器容量
	数量

	市府路院区
	1250KVA
	1台
	630KVA
	1台

	沙茜院区
	1600KVA
	2台
	1250KVA
	3台

	
	1000KVA
	4台
	800KVA
	2台

	传染病院区
	500KVA
	2台
	630KVA
	1台

	备注：其中室外箱式变压器：市府路院区2台、传染病院区3台、沙茜院区3台。室内干式变压器：沙茜院区8台。


各变压器具体参数见下表：表2市府路院区电力变压器参数表，表3，表4沙茜院区电力变压器参数表。

表2：市府路院区电力变压器参数
	设备名称
	产品型号
	标准代号
	总重量
	额定频率
	外形尺寸
	出厂编号
	高压侧额定电压
	低压侧额定电压
	高压侧额定电流
	低压侧额定电流
	容量
	制造日期
	设备位置
	生产厂家

	箱式变电站
	YBP2-12/0.4-1250
	GB/T17467-1998
	8000KG
	50HZ
	5200×2600×2300
	X-003
	12KV
	0.4KV
	
	
	1250KVA
	2005.03
	C区负一楼（室外）
	泸州科迪电器有限公司

	美式箱式变电站
	BS11-6310/10
	
	
	50HZ
	
	CD08.03.19
	10KV
	0.4KV
	63A
	1000A
	630KVA
	2008.03
	B区一楼旁（室外）
	重庆川东电器设备制造有限公司


表3：沙茜院区室内干式电力变压器参数

	项目
	树脂绝缘干式变压器

	变压器编号
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#

	产品型号
	SCB10-1600/10
	SCB10-1600/10
	SCB10-1000/10
	SCB10-1000/10
	SCB10-1000/10
	SCB10-1000/10
	SCB10-1250/10
	SCB10-1250/10

	额定容量
	1600kVA
	1600kVA
	1000kVA
	1000kVA
	1000kVA
	1000kVA
	1250KVA
	1250KVA

	额定电压
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/04KV
	10-2X2.5%/0.4KV

	额定频率
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ
	50HZ

	相数
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	联结组标号
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11

	短路阻抗
	5.87%
	5.90%
	5.99%
	5.95%
	5.99%
	6.01%
	6.04%
	5.90%

	使用条件
	户内式
	户内式
	户内式
	户内式
	户内式
	户内式
	户内式
	户内式

	冷却方式
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF
	AN/AF

	绝缘等级
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F
	F

	重量
	3500KG
	3500KG
	2400KG
	2400KG
	2400KG
	2400KG
	2900KG
	2900KG

	产品代号
	1WJG.O11.1902
	1WJG.O11.1902
	1WJG.O11.1882
	1WJG.O11.1882
	1WJG.O11.1882
	1WJG.O11.1882
	1WJG.O11.1892
	1WJG.O11.1892

	出厂序号
	17470601
	17470583
	17450700
	17450701
	17450592
	17450709
	17460574
	17460581

	绝缘水平
	L175AC35/AC5
	L175AC35/AC5
	L175AC35/AC3
	L175AC35/AC3
	L175AC35/AC3
	L175AC35/AC3
	L175AC35/AC5
	L175AC35/AC5

	出厂时间
	2017.08
	2017.08
	2017.08
	2017.08
	2017.08
	2017.08
	2017.08
	2017.08

	生产厂家
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气

	分接位置
	10500V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10250V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10000V/400V
	92.38/2309.4
	92.38/2309.4
	57.74/1443.4
	57.74/1443.4
	57.74/1443.4
	57.74/1443.4
	72.17A/1804.2A
	72.17A/1804.2A

	
	97500V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	95000V
	
	
	
	
	
	
	
	


表4：沙茜院区室外箱式变压器参数

	项目
	非晶合金电力变压器

	变压器编号
	室外1#
	室外2#
	室外3#

	产品型号
	SBH15-M-800/10
	SBH15-M-800/10
	SBH15-M-1250/10

	额定容量
	800KVA
	800KVA
	1250KVA

	额定电压
	10-2X2.5%/0.4KV
	10-2X2.5%/0.4KV
	10-2X2.5%/0.4KV

	额定频率
	50HZ
	50HZ
	50HZ

	相数
	3
	3
	3

	联结组标号
	Dyn11
	Dyn11
	Dyn11

	短路阻抗
	4.36%
	4.43%
	4.73%

	使用条件
	户外
	户外
	户外

	冷却方式
	ONAN
	ONAN
	ONAN

	绝缘等级
	
	
	

	重量
	2655KG
	2665KG
	3500KG

	产品代号
	1WJ7100-2723
	1WJ7100-2723
	1WJ7101-2995

	出厂序号
	H174053
	H174052
	H174285

	绝缘水平
	L175AC35/L1AC5
	L175AC35/L1AC5
	L175AC35/L1AC5

	出厂时间
	2017.10.
	2017.10.
	2017.11

	生产厂家
	重庆望变电气
	重庆望变电气
	重庆望变电气

	分接位置
	10500V
	
	
	

	
	10250V
	
	
	

	
	10000V/400V
	46.2A/1155A
	46.2/1155A
	72.2A/1804A

	
	97500V
	
	
	

	
	95000V
	
	
	


另沙茜院区配置有高低压开关柜、电容器等。预试项目内容详见表5

表5：沙茜院区预试项目明细

	高压开关柜
	高压母线系统
	低压母线系统
	低压开关柜
	电容器
	接地系统

	10KV高压开关柜十九台
	10KVA母线系统调试两段
	0.4KV母线系统调试十一段
	0.4KV低压开关柜三个系统
	电容器调试十一台
	接地系统调试四个系统


2.配电系统预防性试验项目要求

2.1配电系统预防性试验要求
（1）成交人在签订合同后10天内应向院方提交配电系统预防性试验时间计划，并严格按此实施，不得随意变更实施时间，实施时间如要超过计划时间，则应由成交人填写《申请延时试验表》经院方批准同意后方可延时。

（2）委派专业技术人员（专业人员具备高压电工操作证）按DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》和GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》对采购人配电系统进行预防性试验，并分别提交预防性试验报告；

（3）在预试后，向采购人提供系统详细的预试报告及建议书，报告、建议书等均要经过双方指定人员书面确认，以便建档备查。

（4）按照《电力设备预防性试验规程》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求及相关法律法规，为采购人提供专业专项解答和合理化建议。
（5）工作人员在提供预试服务时，应服从院方工作人员的具体安排。

（6）工作人员在院方指定工作场所内应遵守规章制度，服从院方的管理和监督。

（7）安全施工要求：现场施工配备安全施工责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，接受医院方管理；严格遵守有关安全施工的管理制度，做好每次安全施工记录以备检查，并对执行情况进行考核；预试前，都应与配电管理人员进行安全交底；遵守医院方对于安全生产管理的各种制度规定，办理相关手续后方可开展工作。

（8）文明服务要求：严格遵守医院方对于外来人员的管理制度，办理相关证件，凭证出入；现场人员作为成交单位的一个对外窗口，应注重个人形象，应着装统一、佩戴工卡、注意举止文明；现场用工具、材料集中堆放整齐，禁止乱放，并做出标记。不侵占道路，并做好安全防护隔离；维修过程中尽量减少对环境的污染，维修完成后注意清场，保持作业场地及周边清洁卫生，垃圾集中堆放。

2.2其他约定

（1）第一次预试之前由院方和成交单位双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态（记录）、运行时限、现场状态进行系统评估，如需进行系统检修，协助院方和施工单位进行衔接，若属质量问题，在质保期内由原施工单位进行检修。若超过设备质保期的，费用由成交单位和院方进行协商另外计收。超出范围的检修费用由双方协商另外计收。

（2）系统优化改造

对设计和安装过程中存在有缺陷的情况，根据采购人的使用要求和使用过程中暴露出来的缺陷，向采购人提供最佳优化整改方案。若属于施工单位工程范围内或施工质量问题的，协助采购人和施工单位进行衔接和整改；若属设计缺陷的，由成交公司提交整改方案（含预算及整改工期等），经医院审定并完成相关审批流程后实施。

（3）在预试过程中因成交单位工作人员操作失误造成人为设备损坏，根据损坏情况成交单位应赔偿并更换同等品牌材质设备。

（4）成交单位对采购人检查出来的问题在一周内整改到位，并提交相应整改报告（特殊情况除外，但应积极进行整改）。

（二）泸州市人民医院柴油发电机维保项目介绍
1.服务需求

1.1项目概况
沙茜院区位于泸州市江阳区酒谷大道二段316号。在住院楼负一楼设有1#发电机房，内设上海申动新能源138高速柴油机两台，功率为1000KW，负责向住院楼、综合楼、门诊楼、消防监控室、制氧站、污水处理站、消防泵房等重要负荷提供应急电源；在医技楼负一楼设有3#发电机房，内设上海申动新能源138高速柴油机一台，功率为1000KW。负责向医技楼消防泵房，二次供水，3.0T核磁共振、3.0T核磁共振空调等重要负荷提供应急电源。
1#发电机房位于住院楼负一楼，应急供电区域为住院楼、综合楼、门诊楼、消防监控室、制氧站、污水处理站、消防泵房。3#发电机房位于医技楼负一楼，应急供电区域为医技楼、消防泵房、二次供水、3.0T核磁共振、3.0T核磁共振空调等重要负荷提供应急电源。

2.柴油发电机及附属设备技术参数情况

表6 柴油发电机及附属设备技术参数表

	项目
	1#柴油发电机
	2#柴油发电机
	3#柴油发电机

	名称
	发电机组
	发电机组
	发电机组

	型号
	1000GF
	1000GF
	1000GF

	额定功率
	1000KW
	1000KW
	1000KW

	额定电压
	400/230V
	400/230V
	400/230V

	额定电流
	1800A
	1800A
	1800A

	额定频率
	50Hz
	50Hz
	50Hz

	额定转速
	1500r/min
	1500r/min
	1500r/min

	组数
	3
	3
	3

	功效因素
	0.8（滞后）
	0.8（滞后）
	0.8（滞后）

	标准编号
	GB/TT2820-97
	GB/TT2820-97
	GB/TT2820-97

	出厂编号
	17082302
	17082306
	17082407

	出厂日期
	2017.08
	2017.08
	2017.08

	生产厂家
	上海申动新能源有限公司
	上海申动新能源有限公司
	上海申动新能源有限公司

	名称
	发电机
	发电机
	发电机

	出厂编号
	S2017081010
	S2017081011
	S2017081012

	型号
	STF-1000
	STF-1000
	STF-1000

	额定容量（KVA）
	1250
	1250
	1250

	额定功率（KW）
	1000
	1000
	1000

	转速（RPM）
	1500
	1500
	1500

	相数
	3
	3
	3

	额定电压（V)
	400
	400
	400

	额定电流（A）
	1800
	1800
	1800

	功率因素
	0.8
	0.8
	0.8

	励磁电压（V)
	55
	55
	55

	励磁电流（A）
	2.5
	2.5
	2.5

	环境温度（℃）
	27
	27
	27

	防护等级
	IP23
	IP23
	IP23

	绝缘等级
	H
	H
	H

	调节器
	MX341
	MX341
	MX341

	重量（KG）
	2100
	2100
	2100

	出厂日期
	2017.08
	2017.08
	2017.08

	生产厂家
	北京市斯坦福发电机有限公司
	北京市斯坦福发电机有限公司
	北京市斯坦福发电机有限公司

	名称
	138高速柴油机
	138高速柴油机
	138高速柴油机

	型号
	SDNTV1200
	SDNTV1200
	SDNTV1200

	缸径
	138MM
	138MM
	138MM

	1H功率
	1250KW
	1250KW
	1250KW

	提前角
	16-18°
	16-18°
	16-18°

	气门间隙（进）
	0.30MM
	0.30MM
	0.30MM

	气门间隙（排）
	0.35MM
	0.35MM
	0.35MM

	机号
	V71408065
	V71407057
	V71408066

	行程
	168MM
	168MM
	168MM

	标定转速
	1500r/min
	1500r/min
	1500r/min

	怠速
	700r/min
	700r/min
	700r/min

	净重
	1950KG
	1950KG
	1950KG

	出厂日期
	720107
	720107
	720107

	生产许可证编号
	XK06-002-00569
	XK06-002-00569
	XK06-002-00569

	生产厂家
	上海申动新能源有限公司
	上海申动新能源有限公司
	上海申动新能源有限公司


注：以上数据供参考，以现场实际为准。

3.柴油发电机保养维护周期
柴油发电机保养日常维护周期要求如下：

I.日常维护（每班工作）；

Ⅱ.一级技术保养（累计工作100小时或每隔1个月）；

Ⅲ.二级技术保养（累计工作500小时或每隔6个月）；

Ⅳ.三级技术保养（累计工作1000-1500小时或每隔1年）；

4.各级技术保养项目

4.1日常维护

表7 日常维护要求

	序号
	保养项目
	进行程序

	1
	检查燃油箱燃油量
	观察燃油箱存油量，根据需要添足。

	2
	检查油底壳中机油平面
	油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时，应加到规定量。

	3
	检查喷油泵调速器机油平面
	油面应达到机油标尺上的刻线编辑，不足时应添足。

	4
	检查三漏（水、油、气）情况
	消除油，水管路接头等密封面的漏油，漏水现象；消除进，排气管、气缸盖垫片及涡轮增压器的漏气现象。

	5
	检查柴油机各附件的安装情况
	包括各附件安装的稳固程度，地脚螺钉及与工作机械相连接的牢靠性。

	6
	检查各仪表
	观察读数是否正常，否则应及时修理或更换。

	7
	检查喷油泵传动连接盘
	连接螺钉是否松动，否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。

	8
	清洁柴油机及附属设备外表
	用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃；揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇灯表面上的尘埃。


4.2一级技术保养

表8 一级技术保养要求
	序号
	保养项目
	工序规范

	1
	检查蓄电池电压和电解液比重
	用比重计测量电解液比重，此值应1.28-1.30（环境温度为20°C时），一般不应低于1.27。同时液面应高于极板10-15mm，不足时应加注蒸馏水。

	2
	检查风扇、水泵、充电机的传动橡胶带的张紧程度
	必要时按皮带张紧调整方法，调整皮带松紧程度。

	3
	清洗机油泵吸油粗滤网
	须拆开机体大窗口盖板，扳开粗滤网弹簧锁片，拆下滤网放在柴油中清洗，然后吹净。

	4
	清洗空气滤清器
	惯性油浴式空气滤清器应清洗钢丝绒芯，更换机油；盆（旋风）式空气滤清器，应清除集尘盘上的灰尘，对纸质滤芯按说明书介绍的方法进行保养。

	5
	清洗通气管内的滤芯
	将机体门盖板加油管中的油芯取出，放在柴油或汽油中清洗吹净，浸上机油后装上

	6
	清洗燃油滤清器
	每隔200h左右,拆下滤芯和壳体,在柴油或煤油中清洗或换芯子,同时应排除水分和沉积物。

	7
	清洗机油滤清器
	一般每隔200h左右进行:

1清洗绕线式粗滤器滤芯。

2对刮片式滤清器,转动手柄清除滤芯表面油污,或放在柴油中刷洗,

3将离心式精滤器转子放在柴油或煤油中清洗。

	8
	清洗涡轮增压器的机油滤清器及进油管
	将滤芯及管子放在柴油或煤油中清洗,然后吹干,以防止进油管被灰尘和杂物沾污。

	9
	更换油底壳中的机油
	根据机油使用状况(油的脏污和粘度降低程度)每隔200~300h更换一次。

	10
	加注润滑油或润滑脂
	对所有注油嘴及机械式转速表接头等处，加注符合规定的润滑脂或机油

	11
	清洗冷却水箱及散热器
	用清洁的水通入散热器中，清除其中沉淀物质至干净为止。


4.3二级技术保养

表9 二级技术保养要求
	序号
	保养项目
	工序规范

	1
	检查喷油器
	检查喷油压力,观察喷雾情况,另进行必要的清洗和调整。

	2
	检查喷油泵
	必要时重新调整,详见说明书第六章。

	3
	检查气门间隙，喷油提前角
	必要时重新调整,详见说明书第二章。

	4
	检查进、排气门和密封情况
	拆下气缸盖、观察配合锥面的密封,磨损情况，必要时研磨修理,详见说明书第五章。

	5
	检查水泵漏水情况
	如溢水口滴水成流时,应调换封水圈。

	6
	检查气缸套封水圈的封水情况
	拆下机体大窗口盖板、从气缸套下端检查是否有漏水现象,否则应拆出缸套,调换新的橡胶封水圈。

	7
	检查传动机构盖板上的喷油塞
	拆下前盖板,检查喷油塞喷孔是否畅通,如堵塞,应清理。

	8
	检查冷却水散热器和机油散热器，机油冷却器
	如有漏水、漏油,应进行必要的修补,见第说明书七章或第八章。

	9
	检查主要零部件的紧固情况
	对连杆螺钉、曲轴承螺栓、气缸盖螺母等进行检查,必要时要拆下检查并重新拧紧至规定扭矩。

	10
	检查电器设备
	各电线接头是否接牢,有烧损的应更换。

	11
	清洗机油、燃油系统管路
	包括清洗油底壳,机油管道,机油冷却器,燃油箱及其管路,清除污物并应吹干净。

	12
	清洗冷却系统水道管道
	除说明书第二章介绍的清洗液外,也可用每升水加150g苛性钠(NaOH)的溶液灌满柴油机冷却系统停留8~12h后开动柴油机,使出水温度到75°C以上,放掉清洗液,再用干净水清洗冷却系统。

	13
	清洗涡轮增压器的气、油道
	清洗导风轮，压气机叶轮，压气机壳内表面，涡轮及涡轮壳等零件的油污和积碳。


4.4三级技术保养

表10 三级技术保养要求
	序号
	保养项目
	工序规范

	1
	检查气缸盖组件
	检查气门、气门座,气门导管、气门弹簧、推杆和摇臂配合面的磨损情况,必要时进行修磨或更换。

	2
	检查活塞连杆组件
	检查活塞环、气缸套、连杆小头衬套及连杆轴瓦的磨损情。

	3
	检查曲轴组件
	检查推力轴承,推力板的磨损情况,滚动主轴承内外圈是否有周向游动现象,必要时更换。

	4
	检查传动机构和配气相位
	检查配气相位(见第二章),观察传动齿轮啮合面磨损情况，并进行啮合间隙的测量,必要时进行修理或更换。

	5
	检查喷油器
	检查喷油器喷雾情况，必要时将喷嘴偶件进行研磨或更新。

	6
	检查喷油泵
	检查柱塞偶件的密封性和飞铁销的磨损情况,必要时更换。

	7
	检查涡轮增压器
	检查叶轮与壳体的间隙、浮动轴承、涡轮转子轴以及气封、油封等零件的磨损情况,必要时进行修理或更换。

	8
	检查机油泵,淡水泵
	对易损零件进行拆检和测量,并进行调整。

	9
	检查气缸盖和进、排气管垫片
	已损坏或失去密封作用的应更换

	10
	检查充电发电机和起动电机
	清洗各机体、轴承,吹干后加注新的润滑脂,检查起动电机齿轮磨损情况及传动装置是否灵活。


注：柴油发电机保养维护检修完毕，必须复查一次电气联接和机械安装的正确性与牢靠情况，并且用干燥的压缩空气吹净电机内部各处，最后按正常的起动和运行要求，进行空载和负载试验，以确定是否完好无误。

5.柴油发电机及附属设备维保要求

5.1柴油发电机及附属设备维保服务要求

（1）成交人在签订合同后10天内应向院方提交柴油发电机及附属设备保养的时间计划，并严格按此实施，不得随意变更实施时间，实施时间如要超过3天，则应由成交人填写《申请延时维修保养表》经院方批准同意后方可延时。

（2）委派专业技术人员（不少于2人，具备3年以上发电机相关工作经验）按技术保养要求每月对院方发电机机组设备进行维护和保养，并提交每次相应的维保情况报告；

（3）在半年及年度检修后，向院方提供系统详细的检修报告及保养建议书，报告、建议书等均要经过双方指定人员书面确认，以便建档备查。

（4）应严格按照柴油发电机专业维修保养要求及相关法律法规的要求，为采购人提供柴油发电机的维修保养服务。

（5）空气滤清器、柴油滤清器、水滤器等设备应使用指定的符合原生产厂家标准的配件。

（6）机油应使用原生产厂家指定规格型号的原厂机油。

（7）成交供应商必须每年对维保范围内的柴油发电机及附属设备中的轴承添加润滑油一次，钢基底座除锈、上漆一次，工作内容由后勤保障部配电运行管理人员、维保人员共同签字确认。

（8）随时向采购人提供使用建议并解答咨询。成交供应商在泸州当地能设置专业维保人员，对医院的柴油发电机故障报修，全年能做到24小时随叫随到，检查过程中发现有故障的，能自行恢复的故障作恢复处理，不可恢复的硬性故障在保修期内通知售后单位作更换故障零件处理。
（9）供应商在提供维保服务时，应服从院方工作人员的具体安排。

（10）供应商在院方指定工作场所内应遵守规章制度，服从院方的管理和监督。

（11）在接到院方紧急报修通知后，应指派专业维修工作人员到达发生故障的设备现场进行维修（从接到报修电话到赶到故障现场头尾时间不得超过3小时），直至柴油发电机恢复正常，所有的应急维修必须快捷高效。

（12）安全施工要求：现场施工配备安全施工责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，接受医院方管理；严格遵守有关安全施工的管理制度，做好每次安全施工记录以备检查，并对执行情况进行考核；每次维保前，都应与配电管理人员进行安全交底；遵守医院方对于安全生产管理的各种制度规定，办理相关手续后方可开展工作。

（13）文明服务要求：严格遵守医院方对于外来人员的管理制度，办理相关证件，凭证出入；现场人员作为施工单位的一个对外窗口，应注重个人形象，应着装统一、佩戴工卡、注意举止文明；现场用工具、材料集中堆放整齐，禁止乱放，并做出标记。不侵占道路，并做好安全防护隔离；维修过程中尽量减少对环境的污染，维修完成后注意清场，保持作业场地及周边清洁卫生，垃圾集中堆放。

6.其他约定

（1）第一次维护保养之前由院方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态（记录）、运行时限、现场状态进行系统评估，如需进行系统检修，协助院方和施工单位进行衔接，若属质量问题，在质保期内由原施工单位进行检修。若超过设备质保期的，费用由维保方和院方进行协商另外计收。超出维护保养范围的检修费用由双方协商另外计收。

（2）系统优化改造

对设计和安装过程中存在有缺陷的情况，根据采购人的使用要求和使用过程中暴露出来的缺陷，向采购人提供最佳优化整改方案。若属于施工单位工程范围内或施工质量问题的，协助院方和施工单位进行衔接和整改；若属设计缺陷的，由成交供应商提交整改方案（含预算及整改工期等），经医院审定并完成相关审批流程后实施。

（3）耗材
柴油发电机维保耗材，如机油、润滑油、螺栓、胶带、防锈漆等其他辅助材料或日常保养消耗用材料，由维保成交供应商自行承担。维保材料应报院方备案确认以保证品质。

（4）维保维修清洗应有相应检查报告、维修报告。

（5）在维保或维修设备过程中因维保或维修失当造成人为设备损坏，根据损坏情况维保施工方应赔偿并更换同等品牌材质设备。

（6）成交供应商对采购人检查出来的问题在一周内整改到位，并提交相应整改报告（特殊情况除外，但应积极进行整改）。

（三）服务期限：电力系统预防性试验为一次性检测；发电机维保为一年。服务期限结束后，电力系统预防性试验和发电机维保，根据采购人需求，经考核合格可续签，总服务期不超过两年。

三、采购项目商务条款（实质性要求）：
1.服务期限：自合同签订起1年内。合同到期后，根据采购人需求，经考核合格且采购人可自行采购的前提下可续签一年合同，总服务期不超过两年。

2.服务地点：对泸州市人民医院三个院区（沙茜院区、市府路院区、传染病院区）电力系统预防性试验和沙茜院区柴油发电机维保。
3.付款方式：

（1）配电系统预防性试验项目：在成交供应商出具预试报告后，经采购人验收合格并收到正式发票后，及时支付该项目合同金额的95%，一年后无质量问题支付剩余5%。

（2）柴油发电机维护保养项目：半年付款，每完成半年服务，经采购人验收合格，并收到等额金额正式发票后，采购人按中标价格平均计算半年款项及时支付。

4.履约时间及违约处理
成交供应商在签订合同后10天内，应向医院提交预防性试验计划和柴油发电机维保实施计划，经医院审批后予以执行（由于特殊原因，需临时增加的预试项目和维保项目，院方有权根据实际情况进行调整）。

成交供应商违反约定的责任内容，未按规定进行预试工作和柴油发电机维保工作，或未在规定时间内进行系统故障维护，每次应成交金额的1%向院方支付违约金。成交供应商不能按照合同履行其义务，院方有权单方面终止合同。

5.供应商应具备完成本项目相应的能力。
四、采购项目报价要求：
1.本次采购配电系统预防性试验项目最高限价为77000元（大写：人民币柒万柒仟圆整），柴油发电机维护保养项目最高限价为22000元（大写：人民币贰万贰仟圆整），超过限价的报价为无效报价；
2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工、服务、材料等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；
3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消应商谈判资格。
